



REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI CHIETI  
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

## REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE SULLE SPONDE DEL LAGO DEL SANGRO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

OGGETTO :

# QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

10 QE

SCALA

-----

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	febb. 2019	1° emissione	Ing. P. Cosco		

### progettista

Ufficio tecnico del Comune di Rosello  
Arch. Antonio Cimino

### Redattore grafico elaborati progettuali




#### Studio di ingegneria

via Eugubina 5B, Assisi (PG)  
P.IVA 02549650543  
C.F. CSCPQL70E03C352I  
ufficio: 075.80.39.118  
Fax: 075.46.50.095  
e-mail: info@ingegneriacosco.it  
Pec: pasquale.cosco@ingpec.eu

Ing. Pasquale Cosco

Arch. Michele Curreli

Ing. Ilario Lacchetta



**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**PISTA CICLO-PEDONALE SULLE SPONDE DEL LAGO DEL SANGRO**  
**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO**

**LAVORI**

STIMA DEI COSTI DELLE LAVORAZIONI	€ 13 880 276,00
STIMA COSTI DELLA SICUREZZA	€ 277 605,52
STIMA TOTALE DEI COSTI	€ 14 157 881,52

**SOMME A DISPOSIZIONE**

I.V.A. SUI LAVORI	22%	€ 3 114 733,93
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOFISICHE, GEOTECNICHE		€ 353 947,04
RELAZIONE GEOLOGICA		€ 70 789,41
Cassa - EPAP		€ 1 415,79
RILIEVO TOPOGRAFICO		€ 70 789,41
SPESE TECNICHE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO		€ 212 368,22
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - Coord. Sic. Prog.		€ 566 315,26
SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - Coord. Sic. Esec.		€ 283 157,63
Cassa - INARCASSA e CIPAG		€ 45 305,22
INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50		€ 169 894,58
SUPPORTO AL RUP		€ 24 000,00
SPESE COMMISSIONE DI GARA		€ 141 578,82
ACCORDI BONARI-OCCUPAZIONI-INDENNIZZI		€ 100 000,00
COLLAUDO STATICO (Comp. Cassa)		€ 141 578,82
COLLAUDO AMMINISTRATIVO		€ 283 157,63
IMPREVISTI		€ 707 894,08
IVA SPESE TECNICHE	22%	€ 415 194,03
ANAC E PUBBLICITÀ GARA		€ 10 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6 712 119,86
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 20 870 001,38</b>