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QUADRO ECONOMICO

PISTA CICLO - PEDONALE SULLE SPONDE DEL LAGO DEL SANGRO

A) IMPORTO LAVORI

€ [EURO]

Importo Lavori a misura

€13 880 276,00

A Totale Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso €13 880 276,00
Costi della sicurezza non sog. a ribasso; (Iva 22%) € 832 816,56
B Totale costi della sicurezza non soggetti a ribasso €832 816,56
A) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO LAVORI €14 713 092,56 €14 713 092,56}
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €14 713 092,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
C IVA SUI LAVORI € 3236880,36
D SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE
D.1 Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico € 60 000,00
D.2 Progettazione definitiva - esecutiva € 162 289,80
D.2.2 |coordinatore della sicurezza in fase di progettazione € 49917,41
D.3 Studi archeologici Art. 25 del D.Lgs.50/2016 € 7487,61
D.4 Studio di valutazione impatto ambientale € 68 105,12
D.5 Studi acustici (Legge 447/95 e d.p.c.m. 512 / 97) € 9983,48
D.6 Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento delle fasi progettuali € 33587,83
D.7  [Relazione Geologica ed Idrologica € 43 629,32
D.8 Verifica progettazione esecutiva ai sensi dell'art.26 comma 6 lett.c) € 64 892,64
D.9 TOTALE DEGLI IMPONIBILI DELLE SPESE TECNICHE (D.1+D.2+D.2.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7+D.8) | € 499 893,21
b D.10 Importo per CUC per gara per affidamenti incarichi tecnici (0,75%) € 5024,20
D.11  |Oneri previdenziali (4%) su D.1, D.2,D.3, D.4, D.5, D.6, D.8 € 18 250,56
D.12 Oneri previdenziali su spese geologiche (2% SU D.7) € 872,59
D.13 IVAsuD.1,D.2,D.2.2,D.3,D.4,D.5,D.6,D.7,D.8,D.10, D.11 € 114 183,60
D.14 Indagini geologiche e prove di laboratorio € 120 000,00
D.15 Cassa su indagini geologiche (2% su D.14) € 2 400,00
D.16 IVA su indagini geologiche (22% su D.13 e D.14) € 26 928,00
D.17 Verifica bellica terrestre (IVA inclusa) € 50 000,00
018 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 per le sole fasi inerenti la progettazione pari al 2% €8976.69)
dell'importo dei servizi a base di gara (= 2% su D.1, D.2, D.2.2, D.3, D.4, D.5, D.7, D.8, D.13, D.16), 4
.19 izgsga/;l,\g;(): per affidamento su singoli servizi >40.000,00 euro (per la progettazione € 375,00
D.20 SOMMANO (D.11+D.12+D.13+D.14+D.15+D.16+D.17+D.18+D.19)| € 341 986,43
D.21 SOMMANO SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (D.9+D.10+D.20) € 846903,84
E SPESE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE
El Direzione dei lavori in fase di esecuzione
E2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
E3 Collaudo statico € 58 468,49
E4 Collaudo tecnico amministrativo € 39933,93
E ES5 Contributo cassa previdenziale (4%) su E.1, E.2, E.3, E.4 € 3936,10
E6 IVASUE.1,E.2,E3,E4,ES € 22514,47
E7  |incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 per fasi inerenti i lavori (2% su lavori) € 294 261,85
E8 Spese ANAC per affidamento sui servizi -
£o SOMMANO SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI € 41911484 | € 41911484
(E.1+E.2+E.3+E.4+E.5+E.6+E.7+E.8) " 7
I~
F.1 Acquisizione lavori tramite CUC (1% sui lavori) € 147 130,93
F.2 Spese per ANAC per gara lavori € 800,00
F F.3 Spese commissioni di gara € 30 000,00
F.3.3  |Acquisizione aree/ espropri € 200 000,00
F.a4 SOMMANO F (F.1 +F.2+F.3+F.3.3) € 377930,93 | € 37793093
G G.1 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 1006077,47
H TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE del'’AMMINISTRAZIONE (C+D.9+D.20+E.9+F.4+G.1) € 5 886 907,44
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+H)
€ 20600 000,00




